
 
    

 

Uszczegółowienia techniczne do projektu budowlanego  

 

Niniejsze informacje zostały sporządzone przez Zamawiającego w celu doprecyzowania kwestii 
technicznych nie uwzględnionych w projekcie budowlanym a koniecznych do wykonania przez 
Wykonawcę w  zadaniu pn. „ Dostosowanie sieci gazowej na terenie zakładu do przyłączenia jednostki 
kogeneracji wraz z budową stacji redukcyjno – pomiarowej gazu.”      
 
 

1. Kontener 
Kontener określony w projekcie budowlanym należy wykonać jako lekką obudowę 
kontenerową dającą możliwość prostej rozbudowy z zastosowaniem jednakowych rozwiązań 
konstrukcyjnych. Kontener powinien mieć możliwość rozłączania dachu w celu umożliwienia 
wymiany urządzeń technologicznych na stacji. Fundamenty kontenera mogą zostać wykonane 
w postaci prefabrykowanych elementów lub jako  fundament wylewany. Preferuje się 
rozwiązania systemowe kontenera w postaci konstrukcji betonowej prefabrykowanej. 
Zamawiający dopuszcza również wykonanie kontenera z płyt warstwowych jeśli przepisy i 
normy to dopuszczają.  
 

2. Ogrodzenie  
Ogrodzenie stacji należy wykonać z  systemowych paneli siatkowych o wysokości minimum 
1750mm mocowanych na systemowych słupkach stalowych  i prefabrykowanej podwalinie 
betonowej. Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny być ocynkowane, malowane 
proszkowo. Należy stosować materiały pochodzące od jednego producenta systemu 
ogrodzeniowego.  Należy przewidzieć furtkę o szerokości minimum 1m oraz bramę 
dwuskrzydłową o szerokości minimum 3m.  
 

3. Układ pomiarowy stacji 

Układ pomiarowy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.  W szczególności czujnik 
przepływu VA 550 powinien mieć możliwość komunikacji poprzez protokół Modbus/TCP z 
systemem zbierania danych PIMS Zamawiającego. Konfiguracje i komunikacje  
przepływomierza z systemem zbierania danych należy uzgodnić z Działem IT oraz 
Technicznym Zamawiającego na etapie realizacji.  
 

4. Zasilanie elektryczne 
W ramach Przedmiotu Zamówienia należy  zaprojektować i wykonać  zasilanie elektryczne 
stacji. Zasilanie należy wykonać z wewnętrznej sieci elektrycznej  niskiego napięcia 
Zamawiającego. Z dostępnego wyłącznika 32A zlokalizowanego w rozdzielnicy pompowni 
wody deszczowej w pobliżu magazynu M1 ( około 200m od stacji) należy wyprowadzić  
linie kablową i doprowadzić ją do  zasilania stacji redukcyjno- pomiarowej. Linie kablową 
prowadzić w ziemi wzdłuż ogrodzenia zakładu – przebieg należy uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie realizacji.  Wszystkie elementy zasilania należy dobrać do zapotrzebowania na 
moc elektryczną stacji i projektować zgodnie z właściwymi przepisami i normami 
branżowymi.  
 



 
    

 

W stacji redukcyjno-pomiarowej należy zabudować układ awaryjnego zasilania UPS do 
podtrzymania pracy urządzeń pomiarowych i automatyki w przypadku braku zasilania z 
sieci.  
 
 

5. Podłączenie do  wewnętrznej sieci gazowej Zamawiającego  
W ramach zadania należy zaprojektować i  wykonać  połączenie gazowe  pomiędzy  
wylotem gazu z nowej  stacji redukcyjno-pomiarowej, a wewnętrzną siecią średniego 
ciśnienia  Zamawiającego znajdującą się w pobliżu stacji redukcyjno-pomiarowej. 
Połączenie nowej i starej sieci powinno być zrealizowane w sposób umożliwiający 
chwilowe równoległe zasilanie zakładu z dwóch przyłączy gazu tj. z nowo budowanej stacji 
redukcyjno-pomiarowej będącej Przedmiotem Zamówienia oraz z istniejącej stacji 
redukcyjno-pomiarowej PSG średniego ciśnienia znajdującej się na terenie Zakładu.  W tym 
celu należy za istniejącą stacją redukcyjną  średniego ciśnienia  PSG zasilającą zakład 
zamontować zawór zwrotny (średnica rurociągu 200mm)  uniemożlwiający cofanie gazu w 
kierunku sieci PSG . Zamawiający przewiduje że przełączanie przepływu gazu będzie 
wykonywane ręcznie  przez personel Zamawiającego poprzez otwarcie i zamknięcie 
odpowiednich zasuw lub zaworów.  
 

6. Sposób prowadzenia prac 
Prace należy  zaplanować i prowadzić w sposób minimalizujący konieczności wstrzymania 
dostaw gazu do urządzeń Zamawiającego. W celu wpięcia do wewnętrznej instalacji 
gazowej Zamawiającego , Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania dostaw gazu do 
urządzeń zamawiającego zrealizowane jeden raz w trakcie trwania inwestycji. Przy czym 
takie wstrzymanie dostaw gazu nie może trwać dłużej niż 6 godzin i musi zostać 
uzgodnione z Zamawiającym z  3 (trzy) tygodniowym wyprzedzeniem.  
 

 

  

 

 


