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Uszczegotowienia techniczne do projektu budowlanego

Niniejsze informacje zostaty sporzadzone przez Zamawiajgcego w celu doprecyzowania kwestii
technicznych nie uwzglednionych w projekcie budowlanym a koniecznych do wykonania przez
Wykonawce w zadaniu pn. ,, Dostosowanie sieci gazowej na terenie zaktadu do przytaczenia jednostki
kogeneracji wraz z budowg stacji redukcyjno — pomiarowej gazu.”

1. Kontener

Kontener okresSlony w projekcie budowlanym nalezy wykonaé jako lekka obudowe
kontenerowg dajgcg mozliwos¢ prostej rozbudowy z zastosowaniem jednakowych rozwigzan
konstrukcyjnych. Kontener powinien mie¢ mozliwo$é roztgczania dachu w celu umozliwienia
wymiany urzgdzen technologicznych na stacji. Fundamenty kontenera mogg zosta¢ wykonane
w postaci prefabrykowanych elementéw lub jako fundament wylewany. Preferuje sie
rozwigzania systemowe kontenera w postaci konstrukcji betonowej prefabrykowanej.
Zamawiajgcy dopuszcza réwniez wykonanie kontenera z ptyt warstwowych jesli przepisy i
normy to dopuszczaja.

2. Ogrodzenie
Ogrodzenie stacji nalezy wykona¢ z systemowych paneli siatkowych o wysokosci minimum
1750mm mocowanych na systemowych stupkach stalowych i prefabrykowanej podwalinie
betonowej. Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane, malowane
proszkowo. Nalezy stosowa¢ materiaty pochodzgce od jednego producenta systemu
ogrodzeniowego. Nalezy przewidzie¢ furtke o szerokosci minimum 1m oraz brame
dwuskrzydtowg o szerokosci minimum 3m.

3. Uktad pomiarowy stacji
Ukfad pomiarowy nalezy wykonac zgodnie z projektem budowlanym. W szczegdlnosci czujnik
przeptywu VA 550 powinien mie¢ mozliwo$¢ komunikacji poprzez protokét Modbus/TCP z
systemem zbierania danych PIMS Zamawiajgcego. Konfiguracje i komunikacje
przeptywomierza z systemem zbierania danych nalezy uzgodni¢ z Dziatem IT oraz
Technicznym Zamawiajgcego na etapie realizacji.

4. Zasilanie elektryczne

W ramach Przedmiotu Zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonaé zasilanie elektryczne
stacji. Zasilanie nalezy wykona¢ z wewnetrzne] sieci elektrycznej niskiego napiecia
Zamawiajgcego. Z dostepnego wytgcznika 32A zlokalizowanego w rozdzielnicy pompowni
wody deszczowej w poblizu magazynu M1 ( okoto 200m od stacji) nalezy wyprowadzic¢
linie kablowg i doprowadzi¢ jg do zasilania stacji redukcyjno- pomiarowej. Linie kablowa
prowadzi¢ w ziemi wzdtuz ogrodzenia zaktadu — przebieg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie realizacji. Wszystkie elementy zasilania nalezy dobra¢ do zapotrzebowania na
moc elektryczng stacji i projektowa¢ zgodnie z witasciwymi przepisami i normami
branzowymi.
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W stacji redukcyjno-pomiarowej nalezy zabudowac uktad awaryjnego zasilania UPS do
podtrzymania pracy urzadzen pomiarowych i automatyki w przypadku braku zasilania z
sieci.

Podfaczenie do wewnetrznej sieci gazowej Zamawiajgcego

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé potgczenie gazowe pomiedzy
wylotem gazu z nowej stacji redukcyjno-pomiarowej, a wewnetrzng siecig $redniego
ciSnienia Zamawiajgcego znajdujgcg sie w poblizu stacji redukcyjno-pomiarowej.
Potaczenie nowej i starej sieci powinno by¢ zrealizowane w sposéb umozliwiajgcy
chwilowe rownolegte zasilanie zaktadu z dwéch przytaczy gazu tj. z nowo budowanej stacji
redukcyjno-pomiarowej bedacej Przedmiotem Zamowienia oraz z istniejacej stacji
redukcyjno-pomiarowej PSG sredniego cisnienia znajdujacej sie na terenie Zaktadu. W tym
celu nalezy za istniejacg stacjg redukcyjng S$redniego cisnienia PSG zasilajgcg zaktad
zamontowac zawoér zwrotny (Srednica rurociggu 200mm) uniemozlwiajgcy cofanie gazu w
kierunku sieci PSG . Zamawiajgcy przewiduje ze przefaczanie przeptywu gazu bedzie
wykonywane recznie przez personel Zamawiajgcego poprzez otwarcie i zamkniecie
odpowiednich zasuw lub zaworéw.

Sposéb prowadzenia prac

Prace nalezy zaplanowac i prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy koniecznosci wstrzymania
dostaw gazu do urzadzen Zamawiajgcego. W celu wpiecia do wewnetrznej instalacji
gazowej Zamawiajgcego , Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wstrzymania dostaw gazu do
urzadzen zamawiajgcego zrealizowane jeden raz w trakcie trwania inwestycji. Przy czym
takie wstrzymanie dostaw gazu nie moze trwaé dtuzej niz 6 godzin i musi zostac
uzgodnione z Zamawiajgcym z 3 (trzy) tygodniowym wyprzedzeniem.



